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I.- CONVOCATORIA PÚBLICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Licitación Pública 

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas para la contratación de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante oficio No. CAF/1263/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, conformidad con lo siguiente:

	No. de licitación
	Costo

de las bases
	Fecha límite de Inscripción y Adquisición de bases
	Fecha y hora 

de Visita al lugar 

de la obra
	Fecha y hora  

de Junta de aclaraciones
	Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones 

	UAEH-LPNO-N10-2020
	$ 500.00
	13-NOV-20
	13-NOV-20
10:00 HORAS
	17-NOV-20

14:00 HORAS
	23-NOV-20

14:00 HORAS

	Lugar y Descripción general de la obra
	Plazo de Ejecución
	Fecha Estimada 

de inicio 
	Fecha Estimada de terminación
	Capital Contable Mínimo Requerido

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO EDUCATIVO (CEVIDE), EN LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE LA UAEH
	32 DIAS NATURALES
	30-NOV-20


	31-DIC-20
	$ 700,000.00




I. Venta de Bases
* * Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en la página de internet: www.uaeh.edu.mx, para consulta y venta en las oficinas de la convocante, sita: en Abasolo No. 600, colonia centro, Pachuca de Soto, Hgo, de lunes a viernes, en días hábiles, de 10:00 a 14:00 horas del  9 AL 13 de noviembre de 2020 Para Pago en: http://sistemas.uaeh.edu.mx/daf/drf/cobroweb/index.php  (Este pago no es reembolsable).
II. Requisitos de participación
1.-
Los requisitos que deberán cumplir los interesados en cuanto a su capacidad técnica, económica, financiera y especialidad requerida, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos están indicados en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases de la licitación

2.- Los licitantes participantes deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, el cual deberá estar vigente y contar con la clasificación correspondiente a: Mantenimiento de edificios y/o Edificación. 
III. Visita al lugar de la Obra

*
El lugar de reunión de los participantes será en: CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, CARR. PACHUCA - TULANCINGO KM.4.5, COLONIA CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184
.IV.
Junta de aclaraciones

*
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en: el auditorio de 1er. Piso de  las torres de rectoría, carretera. Pachuca – Actopan km. 4.5, col. Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.
V.
Presentación y apertura de proposiciones

*
Se llevarán a cabo en el lugar señalado para la junta de aclaraciones.

VI. Anticipos
* 
Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del 10% (Diez Por ciento) de la asignación contratada, y para la compra de materiales y demás insumos se otorgará un anticipo del 20% (Veinte Por ciento) de la asignación contratada.

VII. Criterios de Evaluación
*     Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen y emitirá el fallo correspondiente,  mediante el cual el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

*
No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra.

*
No podrán participar en esta licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

  Pachuca, Hgo,  a 9 de noviembre de 2020
Dr. Saul Agustín Sosa Castelán

Secretario General 

Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento
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LOS PLANOS.- SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS DÍAS  LUNES A VIERNES  DEL 9 AL 13 DE NOVIIEMBRE DE 2020, EN OFICINAS DE LA CONVOCANTE, EN HORARIO: DE 10:00 A 14:00 HRS., 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES DE LICITACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO en observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano en su artículo 108 y de conformidad con los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 24 y 25 de su Reglamento, emite y pone a disposición de todos los interesados en participar en la Licitación Pública No. UAEH-LPNO-N10-2020, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, relativa a los trabajos de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO EDUCATIVO (CEVIDE), EN LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE LA UAEH. Las presentes bases de licitación.

NOTA: Las Dependencias, Entidades, Organismos Públicos Autónomos y Ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 15 fracción I y XV del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo, tendrán la obligación a través de los servidores públicos que desarrollan procedimientos de contratación por adjudicación directa, invitaciones a cuando menos tres personas y licitaciones públicas de verificar el cumplimiento estricto por parte de los contratistas y proveedores en referencia a los estipulado en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 77 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo; además de lo anterior le comento que el cumplimiento a lo antes mencionado será supervisado por los asesores normativos de esta Dirección a mi cargo en el acto de presentación y apertura de proposiciones, no omito comentarle que los procedimientos de contratación desarrollados serán de la exclusiva responsabilidad de la Dependencia, Entidad, Organismos Públicos Autónomos y Ayuntamientos.

Por otra parte en los actos de los diferentes procedimientos de contratación que no estén presentes los asesores normativos de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación, los Órganos Internos de Control deberán verificar el cumplimiento de lo antes citado.
A continuación se les instruye a los LlCITANTES, para la preparación, presentación y apertura de las proposiciones, de acuerdo con lo siguiente:  

1. GENERALIDADES 
1.1.- TERMINOLOGÍA: 

Para los efectos de las presentes bases, se entenderá por: 

a).- LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de marzo de 2013.

b).- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

C.- CONTRALORÍA: La Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado de Hidalgo.

d).-
LA CONVOCANTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
e).-EL LICITANTE: La persona física o moral que participe en este procedimiento de Licitación Pública, para la adjudicación de contrato.

f).- EL CONTRATISTA: La persona física o moral que celebre con la CONVOCANTE el contrato.

g).- LICITACIÓN PÚBLICA: Procedimiento a través del cual se convoca a participar a personas físicas o morales para la asignación y ejecución de obras públicas o servicios relacionados con las mismas;

h).- SECRETARÍA: La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:

Los recursos para la obra objeto de la presente Licitación, fueron autorizados por Coordinación de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante oficio No. CAF/1263/2020 de fecha 16 de octubre del 2020, con cargo al Fondo de Genérico Estatal 2020.

1.3.-
FORMA DE ACREDITAR CAPACIDAD LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE: 

EL LICITANTE deberá acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera, mediante los documentos originales y copias simples solicitadas en el inciso 4.1, "Documentación Legal, técnica y Datos Financieros". Únicamente el LICITANTE ganador, previo a la firma del CONTRATO, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir EL CONTRATO correspondiente. Una vez que se haya realizado el cotejo, LA CONVOCANTE devolverá al LICITANTE ganador los documentos originales o certificados, conservando sólo copias simples de los mismos. 

Para los casos en que dos o más interesados decidan agruparse para presentar una sola propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos solicitados en el inciso 4.1, además de entregar una copia del convenio privado a que se refiere el Artículo 32 del Reglamento. La presentación de los documentos de la licitación y del convenio, deberá hacerse por el representante común. 
El convenio privado que celebren entre si, deberá contener los requisitos exigidos en el Articulo 32 del Reglamento

1.4.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en: CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, CARR. PACHUCA - TULANCINGO KM.4.5, COLONIA CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184
1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 32 Días Naturales. La fecha estimada para el inicio de los trabajos, será el día 30/noviembre/2020, y la terminación de los mismos será el día 31/diciembre/2020. La fecha de inicio definitiva de los trabajos será la que se consigne en el acta de fallo de la licitación. 

Nota: Será responsabilidad de las convocantes  determinar el período de ejecución para estar en tiempo de la comprobación y pagos respectivos, lo anterior en base a Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera  de las Entidades Federativas y los Municipios y el Art. 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. El contratista que resulte adjudicado deberá manifestar por escrito que se compromete a cumplir en tiempo y forma la ejecución de la obra. 

1.6.-
 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES: 

EL LICITANTE podrá visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, los sitios en que se realizarán los trabajos objeto de la Licitación, para que, considerando las especificaciones, proyecto y documentación relativa, inspección en los sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen, prevean las dificultades de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, topográficas, climatológicas y de cualquier otra índole que incida o afecte la ejecución de los trabajos. 

La visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y auxiliares que hayan adquirido las Bases de Licitación, así como aquellos que autorice LA CONVOCANTE.   A quienes adquieran las Bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión de la venta de bases, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita, de conformidad con lo establecido por el artículo 26 del Reglamento. 

En ningún caso LA CONVOCANTE asumirá responsabilidad por las conclusiones que el LICITANTE obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del CONTRATO, el hecho de que no se haya familiarizado con las condiciones imperantes, no le releva de su obligación de ejecutar los trabajos en la forma y términos convenidos, ni servirá posteriormente para solicitar bonificación a los precios consignados en su proposición. 

La   Junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los trabajos, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las dudas o solicitar modificaciones que el LICITANTE manifieste por escrito o en forma verbal durante la junta con LA CONVOCANTE en relación al contenido de las bases de licitación y sus Anexos, cláusulas del modelo de contrato y la forma de integración y presentación de sus propuestas. 

LA CONVOCANTE a través de su representante para este evento, levantará un acta que contendrá la firma de los  asistentes y las preguntas formuladas por el LICITANTE y las respuestas de  LA CONVOCANTE y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos deberán acudir con la debida oportunidad a las oficinas de LA CONVOCANTE para que les sea entregada copia del acta de la junta de aclaraciones.
Cabe hacer la aclaración de que cualquier modificación a las bases de licitación, sus anexos y las cláusulas del modelo de contrato, derivada del resultado de la juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, de conformidad con lo establecido por el articulo 27 del Reglamento. 

1.6.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La visita al sitio de realización de los trabajos objeto de la presente licitación, se efectuará el día       13 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, siendo el lugar de reunión CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, CARR. PACHUCA - TULANCINGO KM.4.5, COLONIA CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184
1.6.2 JUNTA DE ACLARACIONES: 

La Junta de Aclaraciones de esta licitación, se celebrará el día 17 de noviembre de 2020, a las 14:00 horas y se llevará a cabo en: el auditorio de las torres de rectoría, carr. Pachuca – Actopan km. 4.5, col. Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.
El acto será presidido por el Servidor Público designado por la Convocante, quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en las Bases y Convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases y Convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones. 

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos cuatro días hábiles. De resultar necesario, la fecha señalada en las bases y convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse siempre que sean causas justificadas y se presenten por escrito.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la Convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
Nota: en la junta de aclaraciones la convocante deberá presentar copia de las publicaciones en el periódico oficial del estado y en la página web de la convocante.
2.-
MODIFICACION A LAS BASES DE LICITACION, SUS ANEXOS Y CLÁUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO. 

LA CONVOCANTE, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de propuestas, haciéndolo del conocimiento de los licitantes ya inscritos.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

3.- PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

El LICITANTE preparará sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, así como en las aclaraciones y modificaciones, que en su caso, afecten a aquéllas. El licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su propuesta, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 del Reglamento. 
La entrega de proposiciones se hará por escrito en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica, siempre y cuando se haya cubierto el costo de las bases.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su proposición en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

El sobre cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, deberá entregarse como se establece en las bases de licitación, la documentación original que acredita la capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera de los licitantes, podrá entregarse a elección de los mismos dentro o fuera del sobre que contenga la proposición. 

Las proposiciones presentadas, deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus representantes legales.

La presentación de las mismas se hará en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas que fueron entregadas por LA CONVOCANTE, preferentemente engargoladas o en carpetas, y foliadas en todas sus fojas, el incumplimiento de estas condiciones no será motivo de descalificación, pero se consideran convenientes para facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. Se deberán incluir instructivos de  llenado,  planos,  croquis  y  toda la información proporcionada por LA CONVOCANTE. 

El LICITANTE deberá utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases por LA CONVOCANTE.  Si el LICITANTE presenta otros formatos, éstos deberán cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE. 

Para esta licitación no se aceptarán proposiciones a través de medios de comunicación electrónica.

El LICITANTE deberá integrar sus propuestas conforme a lo siguiente: 

3.1- DOCUMENTACIÓN LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA.

No podrán participar en esta licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento, el Licitante deberá presentar los siguientes documentos en ORIGINAL (para cotejo, los cuales se regresaran al finalizar el acto) y COPIA SIMPLE, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y podrán a elección del LICITANTE entregarlo dentro o fuera del sobre único:
a).-
COMPROBANTE DE DOMICILIO.-  Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación (recibo reciente, de no mas de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono) y en su caso, del Contrato respectivo (en caso de no contar con alguno de los recibos anteriores), mismo que servirá para practicar las notificaciones; aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. En caso de que la razón social no coincida con el nombre establecido en el comprobante de domicilio, deberá presentar contrato de arrendamiento o comodato del inmueble.
b).-
Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY. 

c).-
Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:

1. La ultima declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;

En caso de presentar complementaría, deberá presentar también la normal.

2. Estados financieros de los dos años anteriores (2018-2019) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.

3.  El comparativo de razones financieras básicas 2017-2018 y 2018-2019; En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y

4. Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.
El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.

d).
IDENTIFICACIÓN.- Deberán presentar en original y copia, identificación oficial vigente con fotografía, de quien suscribe en caso de ser persona física. La identificación podrá ser (Pasaporte, Credencial para votar, licencia para conducir vehículos, cédula profesional y Cartilla del SMN).  

e).- REPRESENTACIÓN LEGAL.

Persona moral y Física: Deberán presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada las propuestas correspondientes (Anexo DA-05). En caso de que el apoderado legal nombre a un representante, con fundamento en el artículo 2541 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, este deberá entregar un escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificada la firma del otorgante ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo. (Original para cotejo y copia simple). El representante legal firmará todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas.

Previamente a la firma del Contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su Representante para suscribir el Contrato correspondiente.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente.
La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contenga la propuesta técnica y económica, la documentación distinta a las propuestas, podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.
Para participar en una licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición mediante un convenio privado siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezca con precisión y a satisfacción de la CONVOCANTE, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la CONVOCANTE podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para el LICITANTE por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto.
Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado y que identificarán: sobre “UNICO” propuesta técnica y propuesta económica, conforme a lo siguiente:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

De conformidad con lo establecido por el artículo 30 fracciones I a la XII, inciso A fracciones I a la V del Reglamento, la propuesta técnica deberá estar integrada en la forma siguiente: 

AT-00 Comprobante de pago de bases de licitación. 
AT-01 Original o copia certificada ante Notario Público y copia por ambos lados del Registro vigente en el Padrón de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a: Mantenimiento de edificios y/o Edificación (debe de estar acorde a las descripción de los trabajos o servicios y catálogo de conceptos. (En el caso de agruparse dos o más Empresas, presentaran el registro de cada Empresa)  Nota: No será motivo de descalificación el presentar dentro o fuera del sobre el original o copia certificada del Registro.

El registro deberá estar vigente desde su presentación en el acto de presentación y apertura de proposiciones y hasta la formalización del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley en la materia.

AT-02  Descripción de la planeación integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma escrita como atenderá la obra de acuerdo al procedimiento constructivo proporcionado por LA CONVOCANTE, tomando en consideración esta capacidad y recursos que considera para la ejecución de esta obra. 

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).
AT-03  Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, rentados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se pondrán en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción  arrendado, con o sin opción a compra, se deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, tratándose de equipo de maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad acreditando su dicho.

AT-04   Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE, anexando su curriculum identificando a los que se harán cargo de la ejecución y administración de la obra, los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.
El contratista deberá CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales) 

De igual forma se deberá IMPLEMENTAR estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca. 

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente:

 1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los  Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares.
2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga  celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares  Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante,   Importe Total del Contrato Vigente,  Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y  el Capital Contable que Requería para su Contratación.

AT-06  Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales  y  particulares   de construcción   que   LA  CONVOCANTE      hubiere proporcionado; las   leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. 

AT-07 Manifestación escrita en la que señalen las partes de la obra que se subcontratará así como en caso, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra que cada empresa ejecutará, anexando la información necesaria que acredite la capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará opcional (en esta Licitación no se permitirá la Subcontratación)

AT-08 Manifestación escrita de conocer y haber considerado  en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, así como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Licitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).
AT-09 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación. 
AT-10   Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito deberá elaborarse en papel membretado de la Empresa y suscrito por el apoderado legal)
El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrará debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de aceptación y conocimiento de este. 

AT-11 Manifestación escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional  en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, en su caso. Opcional (en esta Licitación no se permitirán materiales o equipos de instalación permanente de origen extranjero.
AT-12 Declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTES manifiesta, de que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más   ventajosas, con relación a los demás participantes.

ANEXO A 
(Documentación Técnica)
3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: 

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso A fracciones de la I a la XI del Reglamento, la propuesta económica deberá estar integrada en la forma siguiente: 

AE-00  Carta compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa.

AE-O1 Análisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales. 

Los costos directos incluirán los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción. 

AE-O2 Análisis de los costos básicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la  ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de origen extranjero, se deberá señalar el  precio ofertado. 

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de  los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del  lMSS  y del  INFONAVIT. 

AE-O3.1  Integración del Seguro Social con importes. 

AE-O3.2  Factor de Días Pagados y Laborados. 

AE-O3.3  Factor de Salario Real con importes. 

AE-O4  Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, en éstos, el costo de adquisición y los rendimientos de la maquinaria o equipo serán considerados como nuevos. 

AE-O5  Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 

AE-O5.1  Indirecto Oficinas Centrales. 

AE-O5.2  Indirecto de Obra. 

AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Dicho costo estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para su determinación, se deberán considerar los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, CETES, C.P.P. TASA LIDER (Indicador Económico) debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, incluyendo copia fotostática de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podrá  ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO. 

AE-O7  Determinación del cargo por utilidad.  Dicha utilidad será fijada por EL CONTRATISTA, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta deberá  considerarse las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de  los trabajadores en las utilidades de la empresa. 

AE-08 Determinación de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e indirectos o financiamiento, o utilidad.  Únicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos Locales y Federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad.  Se deberán adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad. 

AE-09  Listado (explosión) de insumos que intervienen en la integración de la propuesta agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra,  maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. 

AE-10  Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el  contrato. 

AE-11  Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados.  Con base en este programa, el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 45 días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado. 

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: 

AE-12.1  Mano de obra. 

AE-12.2  Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. 

AE-12.3  Materiales más significativos y equipos de instalación permanente. 

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

AE-13 GARANTIA DE SERIEDAD: para garantizar el sostenimiento de la proposición se acompañara a la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con cargo a una institución bancaria autorizada, por la cantidad correspondiente al 5% del importe de su proposición sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.). Con fundamento en el Artículo 55 de la Ley.
ANEXO B 
(Documentación Económica)
3.4.- IDIOMA Y MONEDA:

La proposición debe presentarse en idioma español y en moneda nacional. 

3.5. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE:

Para esta licitación no se permitirá subcontratación alguna, de conformidad con los artículos 39 fracción XIII de la Ley y 30 fracción VI del Reglamento.

3.6. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE:

Para la ejecución de los trabajos materia de esta Licitación, LA CONVOCANTE no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente, de conformidad con lo establecido por los artículos 39 fracción XI de la Ley y 30 fracción VII del Reglamento.

3.7.- ANTICIPOS: 

De conformidad con lo establecido por los artículos 58 de la Ley, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del Reglamento, LA CONVOCANTE otorgará un anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o producción de materiales y  demás insumos, del 30 % de la inversión autorizada para los trabajos del primer ejercicio. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por el LICITANTE para la determinación del análisis del financiamiento de su propuesta. 

La amortización se efectuará proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo a cada una  de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar  en la estimación final.

El importe del anticipo concedido se pondrá a disposición del CONTRATISTA con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; su atraso será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Si EL CONTRATISTA no entrega la garantía de anticipo dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, no procederá el diferimiento. 

3.8- AJUSTE DE COSTOS:

De conformidad con lo establecido por los artículos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del Reglamento, los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar, conforme al programa de ejecución que se pacte en EL CONTRATO. En caso de atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente. Los precios originales del CONTRATO permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales. Para efectos de revisión y ajuste de costos, la fecha origen de los precios  será la del acto de presentación y la apertura de proposiciones. 

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga un anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los  anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices racionales de Precios Productor con Servicios que determine el Banco de México. 

El ajuste de costos se realizará conforme al procedimiento establecido en EL CONTRATO, el cual esta basado en el artículo 54, Fracción XI de la  LEY.

3.9- FORMA DE TÉRMINO Y CONDICIONES DE PAGO: 

Las estimaciones de los trabajos se presentarán mensualmente a LA CONVOCANTE acompañadas de la  documentación que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentación será la siguiente: números generadores, notas de bitácoras, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografía análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 

El plazo del CONTRATISTA para presentar las estimaciones a la residencia de obra no será mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijado por  LA CONVOCANTE en EL CONTRATO. Dicha residencia contará con un plazo no mayor de 10 días naturales siguientes a la fecha de presentación para revisión y autorización. LA CONVOCANTE contará con una plazo no mayor de 30 días calendario para el pago de las estimaciones contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra. 

Si EL CONTRATISTA no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionados, éste deberá presentarlas en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros. 

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

En los casos en que LA CONVOCANTE no cumpla con el pago de las estimaciones, Artículo 69 de  LA LEY, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido por el Índice Nacional  de Precios al Consumidor o las normas emitidas por el Banco de México, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de los Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de  estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por  falta de alguno de éstos o  su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros a que hace referencia el párrafo anterior. 

Cabe hacer mención que el pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, por lo que LA CONVOCANTE  tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado. 

Si EL CONTRATISTA decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá de solicitar por escrito a LA CONVOCANTE su consentimiento, la que resolverá lo procedente, en un término de quince días naturales contados a partir de su presentación.  Cabe aclarar  que  si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por EL CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de  gastos financieros. 

3.10  PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas, de conformidad con lo indicado en el artículo 39 fracción VII de la Ley. 

3.11- RETENCIÓN:

EL CONTRATISTA al que se le adjudique EL CONTRATO, aceptará que le sea retenido:

El cinco al millar sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por derechos de Servicios de Vigilancia, Inspección y Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la LEY. 
3.12 EMPRESAS CONJUNTAS: 

De conformidad con los artículos 29 ultimo párrafo y 32 del Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la correspondiente licitación, sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la propuesta y en EL CONTRATO respectivo, se establezca con precisión a satisfacción de LA CONVOCANTE, las partes de la obra que cada empresa se obliga a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

Las personas o empresas que decidan asociarse deberán de realizar un convenio privado entre ellos para poder participar en la presente licitación, dicho convenio deberá incluirse en la propuesta técnica, así mismo LA CONVOCANTE deberá revisar que dicho convenio cumpla con los requisitos exigidos. En el acto de  presentación y apertura de proposiciones la persona que haya sido designada como representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio privado formará parte integrante del CONTRATO como uno de sus anexos. 

3.13- PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA: 

De conformidad con el artículo 30 fracción V del Reglamento, los trabajos se deberán ejecutar con apego al proyecto arquitectónico y de ingeniería relativos a la  obra objeto de la presente Licitación y las especificaciones particulares que se integran como parte de las presentes bases. 

EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y  municipal, así como a las instrucciones que les señale LA CONVOCANTE. 

Quedan a su cargo las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior. 

4.- DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 

A los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia mediante oficio dirigido a la Convocante y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

El contratista optará preferentemente por el empleo de los recursos humanos y por la utilización de bienes o servicios propios de la región en donde se realizará la obra pública.
4.1.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: 

De conformidad con los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 33, 34 y demás correlativos del Reglamento, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará acabo, conforme a lo siguiente: 

El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizará el día 23 de noviembre de 2020 a las 14:00 horas en el auditorio de 1er. Piso de las torres de rectoría, carr. Pachuca – Actopan km. 4.5, col. Campo  de Tiro, Pachuca, Hgo.
I.-
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, y se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;
II.-
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a cuando menos uno, que en forma conjunta con el servidor público que la convocante designe, rubricarán los anexos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4, en los que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación; quedando en custodia de LA CONVOCANTE. 

 III.-
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las aceptadas para su revisión detallada y análisis, el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; se señalará fecha, lugar y hora en el que se dará a conocer el fallo de la licitación; fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez días naturales, contados a partir del plazo establecido naturalmente.

La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. La CONVOCANTE procederá a realizar el análisis de las propuestas aceptadas.
4.2.- LICITACIÓN DESIERTA: 

De conformidad con los artículos 46 de la Ley y 48 del Reglamento;  LA CONVOCANTE procederá a declarar desierta una licitación, cuando las propuestas presentadas no cumplan los requisitos exigidos, en cualquiera de los siguientes casos: 

I. Cuando ninguna persona adquiera las bases;

II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
III. Cuando se desechen las propuestas presentadas y 

IV.-
Cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante.
En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la participación a todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta. 

Las propuestas desechadas podrán devolverse a los licitantes que lo soliciten transcurridos sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de la resolución del fallo, salvo que exista una inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos, la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

La convocante podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario del Estado.

4.3.- COMUNICACIÓN DEL FALLO: 

De conformidad con los artículos 43 y 44 del Reglamento, el fallo se dará a conocer en junta pública el día 27 de noviembre de 2020 a las 14:00 horas a la que libremente podrán asistir todos aquellos que hayan participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los participantes y se les entregará copia. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos. 

En el mismo acto de fallo LA CONVOCANTE proporcionará por escrito al LICITANTE la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no fue elegida.

El acta de fallo y el modelo del CONTRATO servirán para poder tramitar las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero el LICITANTE podrán inconformarse en los términos del Artículo 99 de la LEY.
4.4.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS: 

De conformidad con el artículo 45 del Reglamento, se considerará como causas para el desechamiento de propuestas las siguientes: 

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases;

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante;

III. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 59 de la Ley; y

IV. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitación establecidas por la Convocante y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos.

4.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

En términos de los artículos 44 de la Ley, 41 y 42 del Reglamento, LA CONVOCANTE para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación. 

Algunos de los criterios para hacer la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, son: verificar el cumplimiento de las condiciones  legales existentes exigidas al LICITANTE; que los recursos propuestos por el LICITANTE sean los necesarios para ejecutar la Obra  satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución así como, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de  costos vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se deberá prever que cada concepto de trabajo este debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones  de construcción y normas de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. En ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, EL CONTRATO se adjudicará al LICITANTE cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE y  garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los  requerimientos de LA CONVOCANTE,  EL CONTRATO se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

LA CONVOCANTE  emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. 

LA CONVOCANTE juzgará la capacidad del LICITANTE para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre, reservándose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de dicha información. 

5.- DEL CONTRATO: 

5.1.- MODELO: 

De conformidad con los artículos 53 de la Ley y 55, 56 y demás correlativos del Reglamento, EL CONTRATO para la ejecución de los trabajos de esta licitación será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrará a su propuesta técnica (AT-10), debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de  aceptación y conocimiento de este. 

5.2.- FIRMA: 

LA CONVOCANTE y el LICITANTE en quien hubiere recaído la adjudicación del CONTRATO, quedarán obligados a formalizar dicho contrato dentro de los diez días hábiles siguientes al de la adjudicación, tomando en cuenta que no podrá formalizarse EL CONTRATO si no se encuentra garantizado. En caso de que el LICITANTE a quien se adjudique EL CONTRATO no lo firme dentro del plazo antes señalado por causas  imputables al mismo, será sancionado por la CONTRALORÍA en los términos del artículo 91 de la LEY. 

En caso de que la propuesta ganadora de la presente licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, EL CONTRATO deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma  conjunta solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO no podrán cederse en forma parcial o total a  favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. En este último caso, se deberá contar con el consentimiento de LA CONVOCANTE.

5.3.- GARANTÍAS: 
5.3.1.- DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: 

De conformidad con los artículos 65, 66 y demás correlativos del Reglamento, Para garantizar el cumplimiento del CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá constituir fianza por el 10% del importe total del CONTRATO a favor de LA CONVOCANTE, por institución Afianzadora legalmente autorizada, que será entregada dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificación  por escrito del fallo, pero invariablemente antes de la firma del CONTRATO. 

Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestal, la garantía de cumplimiento deberán sustituirse en él o los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y  modificaciones contractuales. A petición del CONTRATISTA, LA CONVOCANTE podrá acceder a que continué vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio. 

La garantía de cumplimiento se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a LA CONVOCANTE  la  garantía de vicios ocultos. 

5.3.2.- DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: 

EL LICITANTE que hubiere sido favorecido con la adjudicación del CONTRATO, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado mediante fianza, por institución Afianzadora legalmente autorizada, a favor de LA CONVOCANTE, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificación por escrito del fallo. 

Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del término señalado en el Artículo 56 de la Ley, no procederá el diferimiento de plazo y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, aplicándose en su caso las penas convencionales procedentes.
5.3.3.- DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD SURGIDA EN LA OBRA PÚBLICA: 

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepción formal de los mismos, EL CONTRATISTA quedara obligado a responder  de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y  de   cualquier   otra   responsabilidad   en   que hubiere incurrido, en los términos señalados en EL CONTRATO y en la legislación aplicable, esta garantía deberá tener una vigencia de 12 meses, a partir de la recepción formal de la obra. 

EL CONTRATISTA podrá a su elección, constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 

El contratista en su caso podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso, 

5.4.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La CONTRALORÍA, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del CONTRATO en los términos que señala el artículo 84 de la LEY, así como cualquier otro órgano rector de LA CONVOCANTE. 

5.5.- PENAS CONVENCIONALES:

En términos del artículo 143 párrafo segundo del Reglamento, LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar si los trabajos y suministros objeto de este contrato se están  ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el programa de ejecución general convenido y señalando montos mensuales, para lo cual LA CONVOCANTE comparará mensualmente el importe de los trabajos y suministros ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra y suministros mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

Si como consecuencia de dicha comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de suministros y de la obra realmente ejecutada es menor que el de la que debió realizarse, LA CONVOCANTE procederá a retener la cantidad que resulte de multiplicar el Cinco al millar  de la diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, 

Si EL CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causas imputables a él, a más de conservar su retención, se le aplicará una pena convencional del  Cinco al millar determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de LA CONVOCANTE. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras  motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de LA CONVOCANTE no sea imputable al CONTRATISTA.
El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto cercano a este, procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

6.-
 OTROS: 

6 .1.- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA: 

EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de realización de los trabajos a un superintendente de  construcción quien será el representante del CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE en la obra. Dicho representante deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los trabajos, aún de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del CONTRATO. 

LA CONVOCANTE, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los  requisitos exigidos en EL CONTRATO.

6.2.- BITÁCORA DE OBRA: 

En términos del artículos 112 al 116 del Reglamento, el uso de la bitácora es obligatorio para EL CONTRATO de obra, debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos. 

El formato de la bitácora, su uso y aplicabilidad se sujetará a lo dispuesto en EL CONTRATO.

Para efectos de la LEY y EL CONTRATO, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
6.3.- CONFIDENCIALIDAD: 

EL CONTRATISTA no podrá divulgar información alguna relativa a los trabajos objeto de la  presente  licitación,  en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización  previa,  expresa y por escrito de LA CONVOCANTE. 
6.4.-INCONFORMIDADES: 

En términos de los artículos 99 al 104 de la Ley los LICITANTES podrán inconformarse ante la CONTRALORÍA por cualquier acto del  procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la LEY. 
La inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

6.5.- CONCILIACIÓN: 

De conformidad con los artículos 105, 106 y 107 de la LEY, las partes de los contratos regulados por la Ley o por la Ley de Asociaciones Público Privadas podrán promover ante la Contraloría, una solicitud de conciliación, por desavenencias con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos.

Una vez iniciado el procedimiento respectivo, la Contraloría señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, citando a las partes. Dicha audiencia, se deberá celebrar dentro de los diez días hábiles siguientes de radicado el procedimiento.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del solicitante contratista, traerá como consecuencia, el tenerlo por no presentado de su solicitud y en el caso de los servidores públicos, se harán acreedores a las sanciones que conforme a derecho correspondan.

En la audiencia de conciliación, la CONTRALORÍA tomando en cuenta los hechos manifestados por el Contratista y los argumentos que hiciera valer la CONVOCANTE respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de la Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la CONTRALORÍA señalará los días y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que haya celebrado la primera sesión.

De toda diligencia deberá formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones, misma que deberá ser firmada al margen y al calce por quienes hayan intervenido.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En  caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales competentes.
NOTA: MEDIANTE EL ACUERDO QUE CONTIENE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES, QUE A FIN DE PROMOVER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, ESTA Y TODAS LAS REUNIONES, VISITAS, Y ACTOS PÚBLICOS PARA CONTRATACIONES SUJETAS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, DEBERÁN SER  VIDEO GRABADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN SUS ETAPAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO, ASÍ COMO EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
Pachuca, Hidalgo a 9 de noviembre del 2020

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Lic. Saúl Agustín Sosa Castelán

Secretario General
Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento
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DOCUMENTACIÓN LEGAL Y

ADMINISTRATIVA

ANEXO

DA-01

COMPROBANTE DE DOMICILIO

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)                              

TITULAR DE LA CONVOCANTE

Lugar y fecha

	Con relación a la Licitación Pública No.
	

	relativa a los trabajos de:
	

	

	ubicados en:
	
	por este conducto manifestamos que el


domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL
:

CALLE Y NÚMERO
:

COLONIA
:

LOCALIDAD
:

CIUDAD
:

CÓDIGO POSTAL
:

TELÉFONO Y FAX
:

CORREO 

ELECTRÓNICO
:

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

ANEXO

DA-02

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY.

(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

TITULAR DE LA CONVOCANTE

Lugar y fecha

	Con relación a la Licitación Pública No.
	

	relativa a los trabajos de:
	

	

	ubicados en:
	
	por   este   conducto    manifiesto   bajo


Protesta de decir verdad, que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establece el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

ANEXO

DA-03

DATOS FINANCIEROS

Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:

1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior con sello digital del SAT;
2. Estados financieros de los dos años anteriores (2018-2019) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.

3.  El comparativo de razones financieras básicas 2017-2018 y 2018-2019; En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y

4. Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.
El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.
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RESULTADO DEL EJERCICIO

$

DEPRECIACION ACUMULADA DE

$

SUMA CAPITAL CONTABLE

0.00

$                     

 

EQUIPO DE TRASPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

$

DEPRECIACION ACUMULADA DE

$

MOBILIARIO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO

$

DEPRECIACION ACUMULADA

$

OTROS EQUIPOS

$

DEPRECIACION

$

EQUIPOS

$

SUMA FIJO

0.00

$                     

 

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS

$

IMPUESTOS DIFERIDOS

DEPOSITOS DE GARANTIA

SUMA DIFERIDO

0.00

$                     

 

SUMA ACTIVO TOTAL

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

Capital Contable

$

----------------------------------------   =

-----------------------

=

Pasivo Total

$

Activo Circulante

$

----------------------------------------   =

-----------------------

=

Pasivo Circulante

$

I N F O R M E    C O N T A B L E

GRADO DE PROPIEDAD

LIQUIDEZ


ANEXO

DA-04

IDENTIFICACIÓN VIGENTE

ANEXO

DA-05

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ANEXO Nº 2

REPRESENTACIÓN LEGAL

   (Nombre)                  , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación, a nombre y representación de: ____________.
No. de Licitación:

	Registro Federal de Contribuyentes:

CURP:

Domicilio.-

Calle y Número:

Colonia:                                                          Delegación o Municipio:

Código Postal:                                                Entidad Federativa:

Teléfonos:                                                      Fax:

Correo Electrónico:

No. de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:                 Fecha:

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el Instituto de la Función Registral, bajo el n°.__ tomo -- libro  --, sección  --- , fecha ---------------en_______
Relación de accionistas.-

Apellido Paterno:                                     Apellido Materno:                  Nombre(s):

Descripción del Objeto Social:

Reformas al Acta Constitutiva:

No. de la Escritura Pública:                 Fecha:

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el Instituto de la Función Registral, bajo el n°.__ tomo -- libro  --, sección  --- , fecha ---------------en_______



	Nombre del Apoderado o Representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura Pública Número:                                        Fecha:

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:




______________________ a ____ de _____________ del 202_
Protesto lo necesario.

_________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

III.2.-
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ANEXOS TÉCNICOS

DOCUMENTO No. AT-00

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN

ANEXO

AT-00

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN

Presentar copia simple del recibo sellado de pago expedido por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.
De no presentar este documento, no podrá admitirse su participación.

DOCUMENTO No. AT-01

Registro vigente del Padrón de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas
de la Administración Pública del Estado con la clasificación correspondiente a: : Mantenimiento de edificios y/o Edificación
(debe de estar acorde a las descripción de los trabajos o servicios y catálogo de conceptos)
DOCUMENTO No. AT-02

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL CONCEBIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

ANEXO

AT-02

(Papel membretado contratista)

PLANEACIÓN INTEGRAL

	Licitación No.
	Descripción de los Trabajos:
	Hoja
:

De
:

	Razón Social del Licitante
	Nombre, Cargo y Firma del Licitante
	Fecha
:




	A).-
Objetivos:

B).-
Procedimiento Constructivo:

C).-
Comentarios adicionales


	


Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).
DOCUMENTO No. AT-03

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. AT-04

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO SU CURRICULUM.

ANEXO

AT-04

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS ENCARGADOS 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	Con relación a la Licitación Pública No.
	

	relativa a los trabajos de:
	

	

	ubicados en:
	
	presento   relación    de    profesionales 


Técnicos que se harán cargo de la ejecución y administración de la obra, y los cuales tienen experiencia en obras similares, según los siguientes datos:

A).-
DATOS GENERALES


Nombre 
:


Dirección
:


Cédula Profesional
:

B).-
ESCOLARIDAD

C).-
EXPERIENCIA

D).-
OBRAS SIMILARES

E Contratista deberá CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales) 

De igual forma se deberán IMPLEMENTAR estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca. 

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE
DOCUMENTO No. AT-05

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES.
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LICITACION PÚBLICA No.: _______________________________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: ______________________________________________________________________________________________________________________

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____________________________________ MUNICIPIO_________________________________________ESTADO:___________________________________

Pachuca, Hgo., a ___ de _________________ del 202___.

DOCUMENTO AT-05 

Experiencia y capacidad técnica del Licitante debiendo presentar:

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso. 

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los  Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta licitación.
	Nº.
	Descripción de la obra
	Nombre de la contratante
	Domicilio de la contratante
	No. telefónico de la contratante
	Nombre del responsable que pueda informar al respecto
	Monto contratado
	Periodo 

de 

ejecución 

	
	
	
	
	
	
	
	Inicio
	Termino

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*  COMPROBANDO DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE MEDIANTE  COPIA DE LOS CONTRATOS, ASÍ COMO  DEL  ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (DOCUMENTO OFICIAL) DE CADA UNO DE LOS  CONTRATOS QUE EL LICITANTE RELACIONE, (EL NO PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA).

*  LA FALSEDAD DE INFORMACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE 

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LICITACION PÚBLICA No.: _______________________________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: ______________________________________________________________________________________________________________________

UBICACIÓN: LOCALIDAD: _____________________________________ MUNICIPIO_________________________________________ESTADO:___________________________________

Pachuca, Hgo., a ___ de _________________ del 202___.

DOCUMENTO AT-05
2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga  celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares  Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante,   Importe Total del Contrato Vigente,  Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y  el Capital Contable que Requería para su Contratación.

	Nº.
	Descripción de la obra o servicio vigente
	Nombre de la contratante
	domicilio y no. telefónico de la contratante
	Importe total del contrato vigente.
	Monto ejercido del contrato vigente.
	Avance de la obra o servicio desglosado por anualidades.
	Capital que  requirió para su contratación

$

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN.
	


*  LA FALSEDAD DE INFORMACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE 

DOCUMENTO No. AT-06

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO

AT-06

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	Con relación a la Licitación Pública  No.
	

	relativa a los trabajos de:
	

	

	ubicados en:
	
	Manifiesto   a   usted  a  nombre  de  mi


Representada lo siguiente:

1.-
Conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

2.- 
Conocer las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que nos fueron proporcionadas por ustedes.

3.-
Conocer las leyes y reglamentos aplicables.

Estando conformes en ajustarnos a los términos, establecidos en la documentación descrita.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

DOCUMENTO No. AT-07

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ

(EN ESTA LICITACIÓN NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN).

ANEXO

AT-07

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ

	Razón Social
	Licitación No.
	Fecha
:
	Nombre, Cargo y Firma del Licitante
	Hoja
:

De
:

	Descripción de los Trabajos:




	Concepto o actividades a subcontratar
	Datos del subcontratista 

(incluyendo razón social, domicilio y teléfonos)

	
	


ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

DOCUMENTO No. AT-08

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE.

 (EN ESTA LICITACIÓN LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ MATERIALES NI EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE)

ANEXO

AT-08

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	Con relación a la Licitación Pública No.
	

	relativa a los trabajos de:
	

	


Manifiesto a usted a nombre de mi representada, que conoce y ha considerado en la integración de nuestra propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la Convocante así como el programa de suministro correspondiente.

Nota:
En esta Licitación la Convocante no proporcionará ni materiales, ni equipo de instalación permanente.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

DOCUMENTO No. AT-09

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES  AMBIENTALES

(CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN)

ANEXO

AT-09

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	Con relación a la Licitación Pública No.
	

	relativa a la ejecución de los trabajos de:
	

	

	ubicados en:
	
	Manifiesto a usted que mi representada


conoce el sitio de ejecución de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones climáticas, topográficas, geológicas, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de esta Licitación.

Así mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a estas bases de Licitación para la preparación de nuestra proposición.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

DOCUMENTO No. AT-10

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO. 

ANEXO

AT-10

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EL QUE SUSCRIBE _________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE _________________________________ MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS, DOCUMENTOS Y CLÁUSULAS SOLICITADAS EN LAS BASES, MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN Nº _________________________ REFERENTE A LOS TRABAJOS DE __________________ UBICADOS EN ________________.

EN CASO DE SER SELECCIÓNADO NOMBRAMOS COMO REPRESENTANTE LEGAL AL C.____________________________ CON PODER NOTARIAL Nº ______ OTORGADO POR EL LIC. _____________________________ NOTARIO PÚBLICO Nº ___ DE LA CIUDAD DE ____________________________, PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO.

______________________ A ______ DE ___________________ DEL 202--.

A T E N T A M E N T E

(NOMBRE Y FIRMA)     

REPRESENTANTE LEGAL

MODELO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA: GENÉRICO ESTATAL 

CONTRATO NO. DGJ/GEN EST/2020/IN3O-XX/XX-2020

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A QUIEN SE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADO POR EL DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN  EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA: __________________________________, REPRESENTADA POR C. ______________________  , A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.-
DE “LA UNIVERSIDAD” 

I.A.-
QUE ES UN ORGANISMO DE CARÁCTER PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DOTADO DE AUTONOMÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE HIDALGO, CON PATRIMONIO, PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA PROPIOS, DE CONFORMIDAD A SU LEY ORGÁNICA VIGENTE DE FECHA 1 DE ENERO DEL AÑO 2016, CUYOS FINES SON:


- LA DOCENCIA: ORGANIZAR, IMPARTIR Y FOMENTAR LA EDUCACIÓN PRESENCIAL Y A DISTANCIA EN LOS NIVELES DE BACHILLERATO, PROFESIONAL- TÉCNICO, LICENCIATURA Y POSGRADO, PARA FORMAR CAPITAL HUMANO DE ALTA CALIDAD.

- LA INVESTIGACIÓN: ORGANIZAR, REALIZAR, FOMENTAR Y ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA EN SUS FORMAS BÁSICAS Y APLICADA, DE MANERA QUE PERMITA LA VINCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO HUMANO.

- LA CREACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA: ORGANIZAR, REALIZAR Y FOMENTAR LABORES DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN SUS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESIÓN.

- LA VINCULACIÓN: RELACIONARSE ARMONIOSA Y EFICIENTEMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES E INSTANCIAS DE LA SOCIEDAD.

- EL FOMENTO DE LA LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: REALIZAR SUS ACTIVIDADES CONFORME A LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA NACIÓN, CONSTRUYENDO Y PERFECCIONANDO SU ORDEN NORMATIVO INTERNO, PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS CON TRANSPARENCIA.

- LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA: REALIZAR TODAS SUS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN, ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

I.B.-
QUE MEDIANTE ACTA 333 DE FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017, EL PLENO DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO HA ELEGIDO COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, AL MAESTRO ADOLFO PONTIGO LOYOLA, SEGÚN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28 Y 31 FRACCIONES I, V Y VI DE SU LEY ORGÁNICA VIGENTE Y ARTÍCULOS 46 Y 47 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. DICHA REPRESENTATIVIDAD LE CONFIERE LA FACULTAD DE CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UAEH.

.I.C.-  EL SECRETARIO GENERAL DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ESTATUTO GENERAL EN LOS ARTÍCULOS 79 Y 80 FRACCIÓN XII REFRENDAR CON SU FIRMA LOS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR EL RECTOR A NOMBRE DE LA UAEH, Y, FRACCIÓN XIII FIRMAR, POR DELEGACIÓN EXPRESA DEL RECTOR, LOS ACTOS JURÍDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASÍ LO PERMITAN.

I.D.-
QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLES DE ABASOLO NÚMERO 600 ALTOS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 42000 DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO Y CON R.F.C. UAE-610303-799.

I.E.-
QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y A EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS, SE PROCEDIÓ A LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. UAEH-LPNO-N12-2018 SANCIONADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD” EN ACTA NÚMERO CGF/063/2018 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

I.F.-
QUE LA INVERSIÓN SE REALIZARÁ CON RECURSOS FONDO _________________ CON INVERSIÓN AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO ___________ DE FECHA _________________ EMITIDO POR LA COORDINACION DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.

II.-
DE “EL CONTRATISTA” 

IIA.- QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUTIDA COMO __________________ EN TÉRMINOS ESCRITURA PUBLICA  NÚMERO _________ TIRADA ANTE LA FE DEL __________________________  NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE ___________, QUE TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

II.B.-
QUE ES REPRESENTADA POR _____________________ DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE SU  ESCRITURA PUBLICA  NÙMERO _____, TIRADA ANTE LA FE DEL LIC.  _________________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO __, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE _____________, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO

II.C.-    TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.D.-
CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES:

1.-
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ______________ 

2.- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO ________ VIGENTE ___________ 

II.E.-
TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: __________________________________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

II.F.-    CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES VIGENTES APLICABLES, LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,.

II.G.-
HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

 III.-
DE AMBAS PARTES 

III.A.-
SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.


ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO. - “LA UNIVERSIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA __________________________________________________ Y  ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 

UBICACIÓN DE LA OBRA: ___________________________________________________________________________________________

ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE ________________________________________________________________________INCLUYE I.V.A.

NO SE SOBREPASARA EL IMPORTE SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO CON EXCESO AL MONTO INDICADO Y SIN QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS CONVENIOS AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE "EL CONTRATISTA".

“LA UNIVERSIDAD” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS; DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN _______ DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DÍA ______________ Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA ______________________, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO POR “LA UNIVERSIDAD”.

ESTE PLAZO SERÁ DIFERIDO EN EL CASO SEÑALADO POR EL ARTICULO 58 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SE REPROGRAMARÁ EN EL CASO INDICADO EN EL ARTICULO 62 DE ESTE MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; ASI COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA UNIVERSIDAD” SE OBLIGA A PONER OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. EL INCUMPLIMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINALMENTE PACTADA.   ASÍ MISMO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

QUINTA: CONDICIONES DE PAGO.- PARA  QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LA OBRA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA UNIVERSIDAD” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) CONSISTENTE EN ________________________________________________________ DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE I.V.A. Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, SE ENTREGARAN A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL  INICIO DE LOS TRABAJOS, SU ATRASO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, FORMALIZÁNDOSE MEDIANTE CONVENIO ENTRE "LAS PARTES" LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA SEGUNDA PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL PRESENTE CONTRATO, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARÁ PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DE ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACIÓN DEL ANTICIPO, MISMO AL QUE SE SUJETARA DE MANERA OBLIGATORIA, Y QUE SERVIRÁ COMO BASE A LA DEPENDENCIA PARA VERIFICAR SU CORRECTA UTILIZACIÓN.

EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DEL ANTICIPO, PODRÁ REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE CON ELLO, INCREMENTO EN EL MONTO ASIGNADO PARA TAL EFECTO.


SEXTA:
ESTIMACIONES. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE “LA UNIVERSIDAD” HUBIERA FIJADO ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE  QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE  DE  LA  RESIDENCIA  DE  SUPERVISIÓN, QUIEN CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. “LA UNIVERSIDAD” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA UNIVERSIDAD” INICIE SU TRÁMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARÁN A "EL CONTRATISTA” EN LAS OFICINAS DE “LA UNIVERSIDAD”.
EN EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS; CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, “LA UNIVERSIDAD” A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL MONTO AUTORIZADO AL PRESENTE CONTRATO.

SÉPTIMA: GARANTÍAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO; LAS GARANTÍAS CONSISTENTES EN:

FIANZA PARA LOS ANTICIPOS.- FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD”, POR LA TOTALIDAD DE LOS MONTOS CONCEDIDOS COMO ANTICIPOS (INCLUYENDO I.V.A.) TANTO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL CONTRATO O DE  LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE; LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD”, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO (INCLUYENDO I.V.A.), INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A  LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL CONTRATO O DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN; PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA". SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.-  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA QUE A SU ELECCIÓN DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PRESENTAR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA,  O  BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO EXISTA INCONFORMIDAD DE “LA UNIVERSIDAD”. CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES. 

SE PODRÁN ENTREGAR LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS EN UN SOLO DOCUMENTO, QUEDANDO ESTO A ELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, POR LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, A RESPONDER POR LA COMISIÓN DE HECHO ILÍCITO, EL EMPLEO DE MECANISMOS EN SÍ MISMOS PELIGROSOS, SUBJETIVA Y OBJETIVA  CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS, RIESGOS PRODUCIDOS A TERCEROS, INCLUÍDOS TAMBIÉN CUALQUIER INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CONTRATANDO UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO I.V.A.). “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE LA PERSONA RESPONSABLE PARA ATENDER LAS RECLAMACIONES ES______________________ QUEDANDO A DISPOSICIÓN PARA TAL EFECTO DE “LA UNIVERSIDAD” Y QUIEN PUEDE SER NOTIFICADO EN EL DOMICILIO: _____________________________________ TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. 

NOVENA: DEL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS. -  EN EL CASO DE QUE SUCEDA UN HECHO O UN ACTO QUE GENERE DAÑO (S) O PERJUICIO (S), POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL SEÑALADA EN LA CLÁUSULA OCTAVA, “EL CONTRATISTA” Y “LA UNIVERSIDAD” ACUERDAN EL SIGUIENTE MECANISMO PARA HACER VÁLIDA LA FIANZA: “EL CONTRATISTA” LEVANTARÁ INMEDIATAMENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL INCIDENTE NOTIFICANDO POR ESCRITO A EL PATRONATO DE “LA UNIVERSIDAD” PARA INTEGRAR EXPEDIENTE Y POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL HAGA EFECTIVA LA PÓLIZA DE FIANZA. “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO MÍNIMO DE 24 HORAS Y HASTA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES, SE OBLIGA A RESPONDER POR LAS RECLAMACIONES. 

EN CASO DE EMERGENCIA, “LA UNIVERSIDAD” POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES, NOTIFICARÁ VÍA TELEFÓNICA A “EL CONTRATISTA” PARA QUE RESPONDA POR LA RECLAMACIÓN. 

DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER DICHO AJUSTE.

EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ QUE “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CÁLCULO SE SUJETARA A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES EN LA MATERIA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE “LA UNIVERSIDAD” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA UNIVERSIDAD” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO.  CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA UNIVERSIDAD” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

DÉCIMA PRIMERA: RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES; ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ,  RESERVÁNDOSE "LA UNIVERSIDAD" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA” NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “LA UNIVERSIDAD” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. “LA UNIVERSIDAD” VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE, A LA NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN, QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS SE HARÁN DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES  SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU TERMINACIÓN LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“LA UNIVERSIDAD” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA SEGUNDA: REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” Y DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O REMOCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASÍ MISMO, “LA UNIVERSIDAD”,  ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA , QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN,  VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”; ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO TENDRÁ LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

CUANDO LA SUPERVISIÓN SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERÁ SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA TERCERA:
RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA UNIVERSIDAD”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 13 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE  LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE  LLEGUEN  A  CAUSAR  A  “LA UNIVERSIDAD”  O  A  TERCEROS,  EN  CUYO CASO SE  HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA UNIVERSIDAD”

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA UNIVERSIDAD” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA UNIVERSIDAD” COMPARARA PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.  SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERÁ A:

I.-
RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE.


SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
II.-
APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA UNIVERSIDAD”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DÉCIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RECIBO, SEGÚN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES.

B).- UNO POR CIENTO SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO POR CONCEPTO DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (ART. 116 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO).

C).- CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, QUE CORRESPONDE A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO. (ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

D).- UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES ARTÍCULO 82 FRACCIÓN XI DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.  
E).- DOS AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES REFERENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN. (SOLO SI ESTA INSCRITA EN LA CMIC) DEBIENDO PRESENTAR ESCRITO SI O NO ESTA INSCRITA.
PRESENTACIÓN ART. 32D.- “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ANTE “LA UNIVERSIDAD” EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN ACUSE DE RECEPCIÓN CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008  O AQUELLA QUE EN LO FUTURO LO SUSTITUYA.

DECIMA SÉPTIMA:
SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE,  EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

ASÍ MISMO,  PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA UNIVERSIDAD”, ADEMÁS DE QUE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE CUANDO “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A "EL CONTRATISTA” ,EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU  CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA UNIVERSIDAD” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "EL CONTRATISTA".
EN LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.


CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO SOLICITARA A “LA UNIVERSIDAD”, LA CUAL DECIDIRÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVIDAD, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA NOVENA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A “LA UNIVERSIDAD” EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN; EL SALDO POR AMORTIZAR DEL (OS) ANTICIPO (S) RECIBIDO (S), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS; EN CASO CONTRARIO, DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SEÑALADO,  DEBERÁ CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA: “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA UNIVERSIDAD”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN  A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA PRIMERA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN: PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES CON SEDE EN  LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, A LOS __________________________________________________

POR “LA UNIVERSIDAD”

_______________________________

_____________________________     


DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN

POR “EL CONTRATISTA”

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO Y LA EMPRESA ----------------- PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOCUMENTO No. AT-11

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO NO SE COTIZARA EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES

(EN ESTA LICITACIÓN NO SE PERMITIRÁN  MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO)

ANEXO

AT-11

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	Con relación a la Licitación Pública No.
	

	relativa a la ejecución de la obra:
	

	

	ubicados en:
	
	por este conducto,  manifiesto  a  usted


a nombre de mí representada que los precios consignados en nuestra propuesta de los materiales, maquinaría y equipo de instalación permanente de origen extranjero, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional  en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Nota:
(En esta Licitación no se permitirán materiales o equipos de instalación permanente de origen extranjero).

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

DOCUMENTO No. AT-12

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

DE LOS LICITANTES

ANEXO

AT-12

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	En relación con la Licitación Pública No.
	

	relativa a la ejecución de los trabajos de:
	

	

	ubicados en:
	
	manifiesto  a  usted  a  nombre   de   mi


representada que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y/o cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

III.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

“DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA"

ANEXOS ECONÓMICOS

DOCUMENTO No. AE-00

CARTA COMPROMISO

ANEXO

AE-00

(HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P r e s e n t e.

Me refiero a la licitación Pública Núm. __________________ relativa a los Trabajos de: ________________________________________________________________, ubicados en _________________________________________________________________________.

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a) Por mi propio derecho

b) Como representante legal de ( Nombre del licitante ).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha licitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en ___________fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene  en  vigor  esa  Secretaría  y  las  especificaciones Particulares, y que acepto  

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Licitación indicada y demás actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de $ xxxx ( xxxxx, xx/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 4.2 y 4.3 de las bases de licitación y que comprende lo siguiente en los  documentos que sé en listan:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La documentación técnica deberá estar integrada en la forma siguiente: 

AT-00  Comprobante de pago de bases de licitación. 

AT-01 
Registro vigente en el Padrón de Contratistas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración Pública Estatal, con la  clasificación correspondiente a esta licitación. 

AT-02 Descripción de la planeación integral. 

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).
AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

AT-04   Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista deberá CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales) 

De igual forma se deberá IMPLEMENTAR de estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca. 

AT-05  Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.
1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitación.

2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga  celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares  Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante,   Importe Total del Contrato Vigente,  Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y  el Capital Contable que Requería para su Contratación.
AT-06  Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales  y  particulares   de construcción   que   LA  CONVOCANTE      hubiere proporcionado; las   leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. 

AT-07 Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará en términos de la Fracción VI del Artículo 26 del REGLAMENTO, así como, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra que cada empresa ejecutará, y la manera en que cumplirá sus obligaciones ante  LA CONVOCANTE.
AT-08 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por LA CONVOCANTE, así como el programa de suministro correspondiente.  
AT-09  Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones  ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan  efectuado a las bases de licitación. 
AT-10   Manifestación escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo I, II y III) 
AT-11 Manifestación escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero no se cotizan en condiciones de prácticas desleales.

 AT-12 Declaración de integridad.

ANEXO “A” (Documentación Técnica)
Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y datos financieros, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases  de esta licitación y que son:

a).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.-  Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.
b).-Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY. 
c).-
Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:

1. La ultima declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;

En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.

2.- Estados financieros de los dos años anteriores (2018-2019) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.

3.-  El comparativo de razones financieras básicas 2017-2018 y 2018-2019; En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y

4.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.
El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.
d).- Identificación

e).- Representación Legal

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: 

AE-00  Carta compromiso de la proposición.
AE-O1 Análisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-O2 Análisis de los costos básicos o preliminares.
AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de  los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del  lMSS  y del  INFONAVIT. 

AE-O3.1  Integración del Seguro Social con importes. 

AE-O3.2  Factor de Días Pagados y Laborados. 

AE-O3.3  Factor de Salario Real con importes. 

AE-O4  Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

AE-O5  Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

AE-O5.1  Indirecto Oficinas Centrales. 

AE-O5.2  Indirecto de Obra. 

AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 
AE-O7  Determinación del cargo por utilidad. 

AE-O8 Determinación de cargos adicionales. 

AE-O9  Listado (explosión) de insumos.

AE-10  Catálogo de conceptos.

AE-11  Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1  Mano de obra. 

AE-12.2  Maquinaria y equipo de construcción. 

AE-12.3  Materiales más significativos y equipos de instalación permanente. 

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
AE-13 Garantía de Seriedad

ANEXO “B”
(Documentación Económica)
Además comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. _____________________________, con Cédula No. ________________________, y registro No. ___________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Pública que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la Cedula Profesional.
ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

DOCUMENTO No. AE-01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE LOS CONCEPTOS

DOCUMENTO No. AE-02

ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

BÁSICOS O PRELIMINARES

DOCUMENTO No. AE-03

TABULADOR DE SALARIOS 

BASE DE MANO DE OBRA

DOCUMENTO No. AE-03.1

INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL

DOCUMENTO No. AE-03.2

FACTOR DE DIAS PAGADOS Y LABORADOS
DOCUMENTO No. AE-03.3

FACTOR DE SALARIO REAL

DOCUMENTO No. AE-04

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. AE-05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 

DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANEXO

AE-05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

DOCUMENTO No. AE-05.1

INDIRECTO OFICINAS CENTRALES

DOCUMENTO No. AE-05.2

INDIRECTO DE OBRA

DOCUMENTO No. AE-06

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 

DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(Dicho indicador no podrá  ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO)
DOCUMENTO No. AE-07

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

ANEXO

AE-07

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	En relación con la Licitación Pública No.
	

	relativa a los trabajos de:
	

	

	ubicados en:
	
	manifiesto  a  usted  a  nombre   de   mi


Representada.

Que la utilidad propuesta para la presente licitación será de _____%, la cual tiene considerada las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

DOCUMENTO No. AE-08

DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES

(SE DEBERÁN ADICIONAR (SUMAR) AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.)

ANEXO

AE-08

(EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Lugar y fecha

	En relación con la Licitación Pública No.
	

	relativa a:
	

	


manifiesto a usted a nombre de mí representada.

Que los cargos adicionales para la presente Licitación serán de: cinco al millar de conformidad con el Artículo 74 de la Ley. 

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

DOCUMENTO No. AE-09

LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

DOCUMENTO No. AE-10

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO No. AE-11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO No. AE-12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO No. AE-12.1

MANO DE OBRA

DOCUMENTO No. AE-12.2

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. AE-12.3

MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

DOCUMENTO No. AE-12.4

PERSONAL

DOCUMENTO No. AE-13

GARANTÍA DE SERIEDAD

ANEXOS
I)
CD QUE CONTENGA ARCHIVO RESUMEN DE LA PROPUESTA

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (ANEXO A) Y ECONÓMICA (ANEXO B), EN VERSIÓN EXCEL 2003 O MAYOR. DICHA HOJA DEBERÁ VENIR IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO, NÚMERO DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA. 

(ESTA CONDICION NO SERA MOTIVO DE EVALUACION)
ANEXO No. A    (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA)
ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERÁ VENIR IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

DATOS BÁSICOS:

SE CONTESTARÁN EN LA COLUMNA "B" LOS DATOS SOLICITADOS EN LA COLUMNA "A"

EJEMPLO:

	
	A
	B

	1
	CONTRATISTA
	COBASA S.A. DE C.V.

	2
	RFC
	COBS-2556-215K

	3
	No. DE LICITACIÓN
	4206------------


MAQUINARIA Y EQUIPO:

EN LA COLUMNA "A" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "PROPIO", SE ENLISTARÁ LA CANTIDAD Y LA DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARÁ EN LA OBRA Y QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, EN LA COLUMNA "B" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "RENTADO", SE ENLISTARÁ LA CANTIDAD Y LA DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARÁ EN LA OBRA Y QUE TENDRA QUE SER RENTADO POR LA EMPRESA.

EJEMPLO:
	
	A
	B

	1
	PROPIO
	RENTADO

	2
	1 VIBRADOR
	2 REVOLVEDORAS


(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. A   (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA)
Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. ______________, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE 

	

	


________________________________________, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO No. I DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	DOCUMENTO 
	No.
	NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL

	· DATOS BÁSICOS

· MAQUINARIA Y EQUIPO 
	7-A

7 A-3
	DATOS BÁSICOS.XLS

MAQUINARIA Y EQUIPO.XLS




ATENTAMENTE

_______________________________

[image: image2.wmf]ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

A CORTO PLAZO

CAJA

$

PROVEEDORES

$

BANCO

$

ACREEDORES DIVERSOS

$

CONTRIBUCIONES A FAVOR

$

CUENTAS POR PAGAR

$

CLIENTES

$

DOCUMENTOS POR PAGAR

$

DEUDORES DIVERSOS

$

IMPUESTOS

$

ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS

$

OTROS

ANTICIPO A PROVEEDORES

$

SUMA A CORTO PLAZO

0.00

$                     

 

OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA

$

IVA ACREDITABLE

$

SUMA CIRCULANTE

0.00

$                     

 

CAPITAL

FIJO

CAPITAL CONTABLE

TERRENOS E INMUEBLES

CAPITAL SOCIAL

$

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

$

OTROS (RESERVA LEGAL)

$

CONSTRUCCION

RESULTADOS DE EJERCICIOS

$

DEPRECIACION ACUMULADA DE

$

ANTERIORES

EQUIPO DE CONSTRUCCION

REVALUACION DEL ACTIVO

$

EQUIPO DE TRASPORTE

$

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

DEPRECIACION ACUMULADA DE

$

SUMA CAPITAL CONTABLE

0.00

$                     

 

EQUIPO DE TRASPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

$

DEPRECIACION ACUMULADA DE

$

MOBILIARIO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO

$

DEPRECIACION ACUMULADA

$

OTROS EQUIPOS

$

DEPRECIACION

$

EQUIPOS

$

SUMA FIJO

0.00

$                     

 

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS

$

IMPUESTOS DIFERIDOS

DEPOSITOS DE GARANTIA

SUMA DIFERIDO

0.00

$                     

 

SUMA ACTIVO TOTAL

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

Capital Contable

$

----------------------------------------   =

-----------------------

=

Pasivo Total

$

Activo Circulante

$

----------------------------------------   =

-----------------------

=

Pasivo Circulante

$

I N F O R M E    C O N T A B L E

GRADO DE PROPIEDAD

LIQUIDEZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA


ANEXO No. B  (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)

ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

MANO DE OBRA:

	DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA
	SALARIO BASE
	FACTOR DE SALARIO REAL
	SALARIO REAL

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


MATERIALES:

DEBERÁ DE PRESENTAR LISTADO DE PRECIO DE MATERIALES QUE OCUPARÁN EN LA OBRA.

EJEMPLO:
	
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	COSTO PUESTO EN OBRA

	1
	ALAMBRÓN
	KG.
	5.5

	2
	CEMENTO GRIS
	TON
	1500


CATÁLOGO DE CONCEPTOS:

DEBERÁN COPIAR CLAVE, CONCEPTO, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE, QUE COMPONGAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ACOMODADOS Y SEPARADOS POR PARTIDAS, DE IGUAL FORMA QUE ESTÁN ORDENADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. B  (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE

P R E S E N T E.

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. ______________, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE 

	

	


________________________________________, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO RESUMEN DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO No. I DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	DOCUMENTO 
	No.
	NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL

	· MANO DE OBRA 

· MATERIALES 

· CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
	7 A-2

7 A-1

8
	MANO DE OBRA.XLS

MATERIALES.XLS

CATÁLOGO DECONCEPTOS.XLS




ATENTAMENTE

_______________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA


� EMBED Excel.Sheet.8  ���





CERRAR EN FORMA INVIOLABLE








COLOCAR SOBRE E INTRODUCIR DISCO 





CERRAR EN FORMA INVIOLABLE








COLOCAR SOBRE E INTRODUCIR DISCO 
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				I N F O R M E    C O N T A B L E

				ACTIVO						PASIVO

				CIRCULANTE						A CORTO PLAZO

				CAJA		$				PROVEEDORES		$

				BANCO		$				ACREEDORES DIVERSOS		$

				CONTRIBUCIONES A FAVOR		$				CUENTAS POR PAGAR		$

				CLIENTES		$				DOCUMENTOS POR PAGAR		$

				DEUDORES DIVERSOS		$				IMPUESTOS		$

				ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS		$				OTROS

				ANTICIPO A PROVEEDORES		$				SUMA A CORTO PLAZO		$0.00

				OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA		$

				IVA ACREDITABLE		$

				SUMA CIRCULANTE		$0.00

										CAPITAL

				FIJO						CAPITAL CONTABLE

				TERRENOS E INMUEBLES						CAPITAL SOCIAL		$

				MAQUINARIA Y EQUIPO DE		$				OTROS (RESERVA LEGAL)		$

				CONSTRUCCION						RESULTADOS DE EJERCICIOS		$

				DEPRECIACION ACUMULADA DE		$				ANTERIORES

				EQUIPO DE CONSTRUCCION						REVALUACION DEL ACTIVO		$

				EQUIPO DE TRASPORTE		$				RESULTADO DEL EJERCICIO		$

				DEPRECIACION ACUMULADA DE		$				SUMA CAPITAL CONTABLE		$0.00

				EQUIPO DE TRASPORTE

				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		$

				DEPRECIACION ACUMULADA DE		$

				MOBILIARIO DE OFICINA

				EQUIPO DE COMPUTO		$

				DEPRECIACION ACUMULADA		$

				OTROS EQUIPOS		$

				DEPRECIACION		$

				EQUIPOS		$

				SUMA FIJO		$0.00

				DIFERIDO

				PAGOS ANTICIPADOS		$

				IMPUESTOS DIFERIDOS

				DEPOSITOS DE GARANTIA

				SUMA DIFERIDO		$0.00

				SUMA ACTIVO TOTAL						SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

				GRADO DE PROPIEDAD

				Capital Contable		$

				----------------------------------------   =		-----------------------		=

				Pasivo Total		$

				LIQUIDEZ

				Activo Circulante		$

				----------------------------------------   =		-----------------------		=

				Pasivo Circulante		$





AT-02

																																ANEXO

																																AT-02

				LICITACIÓN No.																RAZON SOCIAL DEL LICITANTE										HOJA :

																														DE     :

				DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:																NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE										FECHA :

				RELACION DE LA MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA

				EQUIPO
No.		CLASIFICACION 
O
CODIFICACION		NOMBRE DE LA
MAQUINARIA Y/O EQUIPO				CARACTERISTICAS PARTICULARES										USO
ACTUAL		FECHA DE
PUESTO
EN SITIO		SITIO DE
UBICACION
ACTUAL (ENT. FED.)		DISPONIBILIDAD

												MODELO		NUMERO DE
SERIE		CAPACIDAD		TIPO DE		POTENCIA DEL								PROPIEDAD		POR
COMPROBAR		POR
ALQUILAR

																		MOTOR		MOTOR

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente

				Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad





AT-04

																		ANEXO

																		AT-04

				RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA

				LICITACIÓN No.				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS										FECHA :

								RAZON SOCIAL DEL LICITANTE										HOJA :

																		DE :

				NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

				BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		LUGAR		MONTO DEL CONTRATO		FECHAS DE INICIACION				MONTO 
EJERCIDO		MONTO 
POR 
EJERCER		NOMBRE DEL CONTRATANTE

										INICIACION		TERMINACION



EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.



AT-12.1

												ANEXO

												AT-12.1

				ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL AÑO ________

				ACTIVO						PASIVO

				CIRCULANTE						A CORTO PLAZO

				CAJA						PROVEEDORES

				BANCO						ACREEDORES DIVERSOS

				CONTRIBUCIONES A FAVOR						CUENTAS POR PAGAR

				CLIENTES						DOCUMENTOS POR PAGAR

				DEUDORES DIVERSOS						IMPUESTOS

				ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS						OTROS

				ANTICIPO A PROVEEDORES						SUMA A CORTO PLAZO		$0.00

				OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA

				IVA ACREDITABLE

				SUMA CIRCULANTE		$0.00

										CAPITAL

				FIJO						CAPITAL CONTABLE

				TERRENOS E INMUEBLES						CAPITAL SOCIAL

				MAQUINARIA Y EQUIPO DE						OTROS (RESERVA LEGAL)

				CONSTRUCCION						RESULTADOS DE EJERCICIOS

				DEPRECIACION ACUMULADA DE						ANTERIORES

				EQUIPO DE CONSTRUCCION						RESULTADO DEL EJERCICIO

				EQUIPO DE TRASPORTE						SUMA CAPITAL CONTABLE		$0.00

				DEPRECIACION ACUMULADA DE

				EQUIPO DE TRASPORTE

				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

				DEPRECIACION ACUMULADA DE

				MOBILIARIO DE OFICINA

				EQUIPO DE COMPUTO

				DEPRECIACION ACUMULADA

				OTROS EQUIPOS

				DEPRECIACION

				EQUIPOS

				SUMA FIJO		$0.00

				DIFERIDO

				PAGOS ANTICIPADOS

				IMPUESTOS DIFERIDOS

				DEPOSITOS DE GARANTIA

				SUMA DIFERIDO		$0.00

				SUMA ACTIVO TOTAL						SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

				RAZONES FINANCIERAS BASICAS

				GRADO DE PROPIEDAD

				Capital Contable

				----------------------------------------

				Pasivo Total

				LIQUIDEZ

				Activo Circulante

				----------------------------------------

				Pasivo Circulante





AT-12.2

												ANEXO

												AT-12.2

				ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL AÑO ________

				ACTIVO						PASIVO

				CIRCULANTE						A CORTO PLAZO

				CAJA						PROVEEDORES

				BANCO						ACREEDORES DIVERSOS

				CONTRIBUCIONES A FAVOR						CUENTAS POR PAGAR

				CLIENTES						DOCTOS POR PAGAR

				DEUDORES DIVERSOS						IMPUESTOS

				ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS						OTROS

				ANTICIPO A PROVEEDORES						SUMA A CORTO PLAZO		$0.00

				OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA

				IVA ACREDITABLE

				SUMA CIRCULANTE		$0.00

										CAPITAL

				FIJO						CAPITAL CONTABLE

				TERRENOS E INMUEBLES						CAPITAL SOCIAL

				MAQUINARIA Y EQUIPO DE						OTROS (RESERVA LEGAL)

				CONSTRUCCION						RESULTADOS DE EJERCICIOS

				DEPRECIACION ACUMULADA DE						REVALUACION DEL ACTIVO

				EQUIPO DE CONSTRUCCION						ANTERIORES

				EQUIPO DE TRASPORTE						RESULTADO DEL EJERCICIO

				DEPRECIACION ACUMULADA DE						SUMA CAPITAL CONTABLE		$0.00

				EQUIPO DE TRASPORTE

				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

				DEPRECIACION ACUMULADA DE

				MOBILIARIO DE OFICINA

				EQUIPO DE COMPUTO

				DEPRECIACION ACUMULADA

				OTROS EQUIPOS

				DEPRECIACION

				EQUIPOS

				SUMA FIJO		$0.00

				DIFERIDO

				PAGOS ANTICIPADOS

				IMPUESTOS DIFERIDOS

				DEPOSITOS DE GARANTIA

				SUMA DIFERIDO		$0.00

				SUMA ACTIVO TOTAL						SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

				RAZONES FINANCIERAS BASICAS

				GRADO DE PROPIEDAD

				Capital Contable

				----------------------------------------

				Pasivo Total

				LIQUIDEZ

				Activo Circulante

				----------------------------------------

				Pasivo Circulante





AT-13

										ANEXO

										AT-13

				ANALISIS DE CONCEPTOS PREPONDERANTES

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS				UNIDAD:

				FECHA

				LICITANTE				HOJA:

				No. DE CONCURSO				DE:

				CONCEPTO DE TRABAJO

								CLAVE:

				CLAVE		MATERIALES		UNIDAD		CANTIDAD

				CLAVE		MANO DE OBRA		UNIDAD		CANTIDAD

				CLAVE		EQUIPO Y HERRAMIENTA		UNIDAD		CANTIDAD





AT-14

										ANEXO

										AT-14

				LISTADO DE INSUMOS MAS SIGNIFICATIVOS

				LICITACION No.		DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:				HOJA:

										DE:

				RAZON SOCIAL		NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE				FECHA:

				DE LICITANTE

				CLAVE		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD

						MATERIALES

						MANO DE OBRA

						HERRAMIENTA

						EQUIPO





AT-15.1

																																														ANEXO

																																														AT-15.1

				DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2002 EN FRACCIÓN DECIMAL

				ZONA METROPOLITANA

				RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%

				TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD

				No.		CLAVE		CATEGORIA		(A)
SALARIO
DIARIO
BRUTO		(B)
FACTOR DE 
SALARIO
DIARIO
INTEGRADO		ENFERMEDAD Y MATERNIDAD														INVALIDEZ
Y
VIDA				CESANTIA
EN
EDAD AVANZADA
Y 
VEJEZ				RIESGO
DE
TRABAJO		SUMAS				PORCENTAJES				CUOTAS
OBRERO
PATRONAL

														CUOTA
FIJA		DIFERENCIA
TRES SMGDF				PRESTACIONES
EN
DINERO				PRESTACIONES
DE
ESPECIE

														1 SMGDF (C)

														PORCENTAJE		(E) 3 SMGDF

														16.50% (D)		4.04% (F)		1.36% (G)		0.70% (H)		0.25% (I)		1.05% (J)		0.375% (K)		1.75% (L)		0.625% (M)		3.150% (N)		1.125% (O)		7.58875% (P)

														PATRÓN		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR

				OPERACIÓN										(CxD) /A		(((AxB)-E)xF)/A		(((AxB)-E)xG)/A		(BxH)		(BxI)		(BxJ)		(BxK)		(BxL)		(BxM)		(BxN)		(BxO)		(BxP)



NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, serán vigentes para el 2002, y apartir del 1 de julio se modificara el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 19 veces SMGDF (Vigente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2002) a 20 veces S.M.G.D.F.



AT-15.2

								ANEXO

								AT-15.2

				ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)

				PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION

				Fecha de Terminación

				Fecha de Inicio

				DIAS DEL PERIODO

				CONCEPTO		MES		DIAS

				Enero

				Febrero

				Marzo

				Abril

				Mayo

				Junio

				Julio

				Agosto

				Septiembre

				Octubre

				Noviembre

				Diciembre

				Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2002

				DIAS NO LABORABLES

				CONCEPTO				DIAS NO LABORADOS

				DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)

				Domingos

				FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)

				1° de Enero

				5 de Febrero

				21 de Marzo

				1°de Mayo

				16 de Septiembre

				20 de Noviembre

				25 de Diciembre

				PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)

				Vacaciones =

				Enfermedad no profesional =

				DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO

				Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo

				Día Santa Cruz: 3 de Mayo

				Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre

				Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre

				CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

				Dias no Laborados en el año 2002

				Tp=Días Realmente Pagados		=

				TI=Días Realmente Pagados-Días no Laborados al año

						=

				Tp		0.00

				TI		0.00



=

=



AT-15.3

																																ANEXO

																																AT-15.3

				INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA

				SIN CONSIDERAR IMPORTES

										a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l

				No.		CLAVE		CATEGORIA		SALARIO
DIARIO
BRUTO
(SB)		FACTOR
SALARIO 
DIARIO
INTEGRADO		SALARIO
DIARIO
INTEGRADO		CARGO
PATRONAL
I.M.S.S.		GUARDERIAS
1.00%		RETIRO
(S.A.R.)
2.00%		INFONAVIT
5.00%		IMPUESTO
S/NOMINAS
2.00%		IMPUESTO
SUSTITUTIVO
DEL CREDITO
AL SALARIO
3%		(b+d+e+f+g+h+i)-1
Ps		FACTOR
Tp
TI		FACTOR DE
SALARIO REAL
Fsr=(Tp/TI)(1+Ps)

				OPERACIÓN										(BxL)		(BxM)		(BxN)		(BxO)		(BxP)





AT-16

		

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS								EMPRESA								HOJA:

				TRABAJOS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS																DE:

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS				LICITACION No.				NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE								ANEXO

																				AT-16

						CLAVE		2002												TOTAL
%

				C O N C E P T O				MESES

								1		2		3		4		5		6

				1 PARTIDA

				1.1 SUBPARTIDA

						AP

						A

						PARCIAL:

						ACUMULADO:

				CLAVES:		AP		AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)

						AP		AVANCE PROGRAMADO EN PORCIENTOS POR BARRA





AE-17.1

																								ANEXO

																								AT-17.1

				LICITACION No.:										FECHA DE INICIO:										HOJA:

				DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:										FECHA DE TERMINO:										DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:				NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:						PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

				MANO DE OBRA

				CATEGORIA		COSTO POR 
JORNADA		JORNADAS		AÑO		2002												SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO

										MES		1		2		3		4		5		6

										MONTO MENSUAL

										MONTO MENSUAL ACUMULADO

								ESTE FORMATO NO ES TUBO DEBE ELABORARSE





AT-17.2

																										ANEXO

																										AT-17.2

				LICITACION No.				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS												FECHA DE INICIO						HOJA:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE								NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE								DECHA DETERMINACION						DE:

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

				N° EQUIPO		NOMBRE
DEL EQUIPO		CARACTERISTICAS		UNIDAD
HORAS
EFECTIVAS		AÑO		2002												TOTAL

												MES		1		2		3		4		5		6

						SUMA PARCIAL HORAS EFECTIVAS

						SUMA TOTAL HORAS EECTIVAS





AT-17.3

																										ANEXO

																										AT-17.3

				LICITACION No.				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS												FECHA DE INICIO						HOJA:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE								NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE								DECHA DETERMINACION						DE:

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

				N° ORDEN		DESCRIPCION				UNIDADES
CONVENCIONALES		AÑO		2002												TOTAL

												MES		1		2		3		4		5		6

														VOLUMENES REQUERIDOS





AT-17.4

																										ANEXO

																										AT-17.4

				LICITACION No.				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS												FECHA DE INICIO						HOJA:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE								NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE								DECHA DETERMINACION						DE:

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE TRABAJOS

				CATEGORIA								AÑO		2002												TOTAL
PSNAL x MES

												MES		1		2		3		4		5		6





AE-01

														ANEXO

														AE-01

				ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

				OBRA						UNIDAD				HOJA:

				FECHA										DE:

				LICITANTE										FECHA:

				No. DE CONCURSO

				CONCEPTO DE TRABAJO				CLAVE

				CLAVE		MATERIALES		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO		IMPORTE

										%		SUBTOTAL		$

				CLAVE		MANO DE OBRA		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO		IMPORTE

										%		SUBTOTAL		$

				CLAVE		EQUIPO Y HERRAMIENTA		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO		IMPORTE

										%		SUBTOTAL		$

				FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD				COSTO DIRECTO:

				Y CARGOS ADICIONALES

				* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.)				INDIRECTOS (S/CD)

								SUBTOTAL 1:

				* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.)				FINANCIAMIENTO (S/A)

								SUBTOTAL 2:

				* CARGO POR UTILIDAD = % C.F. X (C.D. + C.I. + C.F.)				UTILIDAD (S/A)

								SUBTOTAL 3:

				CARGOS ADICIONALES (ISN+ISCS+SECODAM=%C.A.X(C.D.)				CARGOS ADICIONALES (S/CD)

				(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del				PRECIO UNITARIO:

				Crédito al Salario)





AE-02

														ANEXO

														AE-02

				ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES

				OBRA						UNIDAD				HOJA:

				FECHA										DE:

				LICITANTE										FECHA:

				No. DE CONCURSO

				CONCEPTO DE TRABAJO				CLAVE

				CLAVE		MATERIALES		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO		IMPORTE

										%		SUBTOTAL		$

				CLAVE		MANO DE OBRA		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO		IMPORTE

										%		SUBTOTAL		$

				CLAVE		EQUIPO Y HERRAMIENTA		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO		IMPORTE

										%		SUBTOTAL		$

				COSTO DIRECTO:





AE-03

												ANEXO

												AE-03

				LICITACION No.								HOJA:

												DE:

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

												FECHA:

				RAZON SOCIAL LICITANTE				NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

				TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS

				No.		CATEGORIAS		SALARIO BASE		FACTOR DE
SALARIO REAL		SALARIO REAL

				NOTA:		SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E

						INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.





AE-03.1

																																														ANEXO

																																														AE-03.1

				DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2002 CON IMPORTES

				ZONA METROPOLITANA

				RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%

				TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD

				No.		CLAVE		CATEGORIA		SALARIO
DIARIO
BRUTO		FACTOR DE 
SALARIO
DIARIO
INTEGRADO		ENFERMEDAD Y MATERNIDAD														INVALIDEZ
Y
VIDA				CESANTIA
EN
EDAD AVANZADA
Y 
VEJEZ				RIESGO
DE
TRABAJO		SUMAS				PORCENTAJES				CUOTAS
OBRERO
PATRONAL

														CUOTA
FIJA		DIFERENCIA
TRES SMGDF				PRESTACIONES
EN
DINERO				PRESTACIONES
DE
ESPECIE

														SMGDF $42.15

														PORCENTAJE		$126.45

														16.50%		4.04%		1.36%		0.70%		0.25%		1.05%		0.375%		1.75%		0.625%		3.150%		1.125%		7.58875%

														PATRÓN		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		PATRÓN		TRABAJADOR		PATRÓN		TRABAJADOR



NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.36% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, serán viguentes para el 2001, y apartir del 1 de julio se modificara el tope del seguro de Invalidez y Vida y de los ramos de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 19 veces SMGDF (Viguente del 1 de Julio de 2001 al 30 de Junio del 2002) a 20 veces S.M.G.D.F. (SALARIO MINIMO GENERAL EN EL DISTRITO FEDERAL)



AT-03.2

								ANEXO

								AT-03.2

				ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)

				PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION

				Fecha de Inicio		1 de Enero del 2002

				Fecha de Terminación		31 de Diciembre del 2002

				DIAS DEL PERIODO

				CONCEPTO		MES		DIAS

				Enero		1		31

				Febrero		2		28

				Marzo		3		31

				Abril		4		30

				Mayo		5		31

				Junio		6		30

				Julio		7		31

				Agosto		8		31

				Septiembre		9		30

				Octubre		10		31

				Noviembre		11		30

				Diciembre		12		31

				Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2002				365

				DIAS NO LABORABLES

				CONCEPTO				DIAS NO LABORADOS

				DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)

				Domingos				52

				FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)

				1° de Enero				1

				5 de Febrero				1

				21 de Marzo				1

				1°de Mayo				1

				16 de Septiembre				1

				20 de Noviembre				1

				25 de Diciembre				1

				PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)

				Vacaciones =				6

				Enfermedad no profesional =				0.45

				DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO

				Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo				3

				Día Santa Cruz: 3 de Mayo				1

				Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre				2

				Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre				1

				CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

								3.85

				Dias no Laborados en el año 2002				76.30

				Tp=Días Realmente Pagados		=

				TI=Días Realmente Pagados-Días no Laborados al año

				365.00		=

				365 - 76.30

				Tp		365.00		1.264288

				TI		288.70



=

=



AE-03.3

																																		ANEXO

																																		AE-03.3

				INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA

				CON IMPORTES

										a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m

				No.		CLAVE		CATEGORIA		SALARIO
DIARIO
BRUTO
(SB)		PRIMA 
VACACIONAL
Y AGUINALDO
4.521%		SALARIO
DIARIO
INTEGRADO		CARGO
PATRONAL
I.M.S.S.		GUARDERIAS
1.00%		RETIRO
(S.A.R.)
2.00%		INFONAVIT
5.00%		IMPUESTO
S/NOMINAS
2.00%		IMPUESTO
SUSTITUTIVO
DEL CREDITO
AL SALARIO
3%		SUMA
(c+d+e+f+g+h+i)-1		FACTOR
Tp
TI				FACTOR DE
SALARIO REAL
I/a

																																SALARIO
REAL
i x k





AE-04

										ANEXO

										AE-04

				ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

										HOJA:____   DE ____

				MAQUINA				REFERENCIA

				MARCA				FECHA

				MODELO				CLAVE

				EMPRESA				FORMULO

						DATOS GENERALES

				Vm = Valor de mercado (con llantas)		$		Ponom = Pontencia nominal		H.P.

				Pn = Valor de llantas		$		Tipo de combustible

				Vm = Valor de mercado (sin llantas)		$		Pc = Precios cumbustible		/litro

				Vr = Valor de rescate		$		Fo = Factor de operación

				i = Tasa de interés				Cc= Capacidad de carter		litros

				s = Prima de seguros				Tc = Tiempo entre cambio de aceite		horas

				Ko = Factor de mantenimiento				Fl = Factor de lubricante		/litro

				Ve = Vida economica				Pa = Precio de aceite		/litro

				Hea = Horas efectivas trabajadas por año				Vn = Vida económica de llantas		horas

								Cco = Coeficiente de combustible		/litro

						COSTOS FIJOS

				Depreciacion      D = (Vm-Vr)/Ve				OPERACIÓN EN ESPERA   RESERVA

				Inversión            Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i

				Seguro              Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s

				Mantenimiento   M = KoxD

						SUBTOTAL

						COSTOS POR CONSUMO

				Conbustibles      Co = Cco x Ponom x Fo x Pc

				Lubricantes        Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa

				Llantas              N = Pn/Vn

						SUBTOTAL

						OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN

				Suma de So $		turno

				Operación = Po = Sr/Ht		turno

						SUBTOTAL

				COSTO HORA MAQUINA				OPERACIÓN EN ESPERA   RESERVA

								$                      $                  $





AE-05.1

										ANEXO

										AE-05.1

				GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

				LICITACION No.				FECHA		HOJA :

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS						DE:

								NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				LICITANTE

				CONCEPTO				GASTO ANUAL		%

				I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

				1		Gerente general

				2		Gerente de producción

				3		Gerente de planeación

				4		Gerente de control

				5		Iguala asesoría legal

				6		Iguala asesoría fiscal

				7		Jefe de depto. Proyectos

				8		Aydte. Depto. Proyectos

				9		Dibujante Depto Proyectos

				10		Jefe de depto. Costos

				11		Aydte. Depto. Costos

				12		Jefe de depto. Programación

				13		Aydte. Depto. Programación

				14		Dibujante Depto Programación

				15		Supte. Gral. Obras locales

				16		Supte. Gral. Obras foráneas

				17		Contador

				18		Jefe Depto de Facturación

				19		Sria. Depto de Facturación

				20		Mozo Depto. Facturación

				21		Jefe Depto compras

				22		Choferes

				23		Almacenista general

				24		Auxiliar almacenista

				25		Mecánico

				26		Veladores

				27		Jefe Depto. Impuestos

				28		Auxiliar Depto. Impuestos

				29		Taquimecanógrafia

				30		Sria. Mecanógrafia

				31		Recepcionista

				32		Mensajero

				TOTAL I





AE-05.1.2

										ANEXO

										AE-05.1

				GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

				LICITACION No.				FECHA		HOJA :

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS						DE:

								NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				LICITANTE

				CONCEPTO				GASTO ANUAL		%

				II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES

				1		Alquiler oficina

				2		Depreciación equipo oficina

				3		Mantenim. Equipo oficina

				4		Alquiler almacén

				5		Depreciación instalación almacén

				6		Depreciación equipo almacén

				7		Mantenim. equipo almacen

				8		Luz oficina y almacén

				9		Teléfono oficina y almacén

				10		Depreciación autos oficina

				11		Mantenimiento autos oficina

				12		Depreciación camionetas oficina

				13		Mantenimiento camionetas oficina

				14		Celular

				15		Fax

				TOTAL II

				III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO

				1		Registro SIEM

				2		Cuotas Asociaciones profes.

				3		Afiliación a la CMIC

				4		Publicaciones y biblioteca

				5		Seguros automoviles

				6		Seguro camioneta

				7		multipóliza

						(robo oficina contenidos, valores

						transporte, incendio)

				TOTAL III

				IV. MATERIALES DE CONSUMO

				1		Combustible automóviles

				2		Combustible camionetas

				3		Impresos oficina

				4		Papelería oficina

				5		Copias heliográficas

				6		Copias xerográficas

				7		Artículos de limpieza

				8		Varios

				TOTAL IV





AE-05.1.3

										ANEXO

										AE-05.1

				GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

				LICITACION No.				FECHA		HOJA :

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS						DE:

								NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				LICITANTE

				CONCEPTO				GASTO ANUAL		%

				V. CAPACITACION Y PROMOCION

				1		Gasto de concurso

				2		Proyectos no realizados

				3		Celebraciones de oficinas

				4		Propaganda

				5		Gastos de consumo

				6		Atención a clientes

				7		Capacitación personal de la empresa

				TOTAL V

				RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES

				CONCEPTO				GASTO ANUAL		%

				I		GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

				II		ALQUILERES Y AMORTIZACIONES

				II		OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS

				IV		MATERIALES DE CONSUMO

				V		CAPACITACION Y PROMOCION

				SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN

				VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL

				PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA





AE-05.2

														ANEXO

														AE-05.2

				GASTO INDIRECTO DE OBRA

				LICITACION No.				FECHA						HOJA :

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS										DE:

								NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

				CONCEPTO				MES		COSTO 
UNITARIO		IMPORTE		%

				I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

				1		Jefe de Obra

				2		Residente frente 1

				3		Ayudante Residente frente 1

				4		Redidente frente 2

				5		Ayudante Residente frente 2

				6		Redidente frente 3

				7		Ayudante Residente frente 3

				8		Ingeniero topógrafo

				9		Cadenero

				10		Estadalero

				11		Ingeniero laboratorio

				12		Ayudante laboratorio

				13		Jefe administración

				14		Ayudante administrativo

				15		Almacenista general

				16		Chofer

				17		Mecánico

				18		Electricista

				19		Velador

				20		Limpieza grupo 1

				21		En detalles grupo 5

				TOTAL I

				II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA

				1		Jefe de obra

				2		Residentes

				3		Ayudantes

				4		Administrativos

				5		Supervisión

				TOTAL II

				III. COMUNICACIONES Y FLETES

				1		Télefono de obra

				2		Radio de obra

				3		Fax de obra

				4		Télegrafos

				5		Giros y situaciones

				6		Express





AE-05.2.1

										ANEXO

										AE-05.2

				LICITACION No.:				FECHA:		HOJA :

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:						DE:

								NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:				LICITANTE

				CONCEPTO				IMPORTE		%

				I.		GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

				II.		TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA

				II.		COMUNICACIONES Y FLETES

				IV.		CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

				V.		CONSUMOS VARIOS

				VI.		FIANZAS Y SEGUROS

				VII.		IMPREVISTOS EN LA OBRA

				SUMA INDIRECTOS DE OBRA

				COSTO DIRECTO DE OBRA

				PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA





AE-06

																												ANEXO

																												AE-06

				No. DE LICITACIÓN:										FECHA DE INICIO:														HOJA:

				DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:																								DE:

														NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

				ANALISIS POR FINANCIAMIENTO

				CONCEPTO										MESES

														1		2		3		4		5		6		7		8

				A		Avance programa del P.V.

				B		Avance Acumulado del P.V.

				C		Anticipo 30% del P.V.

				D		Estimación mensual presentada (A)

				E		Amortización Anticipo 30% (-30 X D)

				F		Cargos Adicionales (-0.035xD)

				G		ICIC (-0.002 x D)

				H		Suma Ingresos (C+D+E+F+G)

				I		INGRESOS ACUMULADOS

				J		Egresos (costo directo + indirectos)

				K		EGRESOS ACUMULADOS

				L		Diferencia

				M		Gasto Financiero

						CPP de fecha abril de 2002 + 10.0%

						12 meses

				N		Gastos financieros (LxM)

				O		GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

						CARGO FINANCIERO





AE-09

																ANEXO

																AE-09

				LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSICION DE INSUMOS)

				LICITACION No.:						DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:						HOJA :

																DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:						NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE						FECHA:

				CLAVE		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO 
UNITARIO		IMPORTE		%

				Materiales

				Total de Materiales

				Mano de obra

				Total de mano de obra

				Herramienta

				Total de Herramienta

				Equipo

				Total de equipo

				TOTAL DEL REPORTE





AE-10

																		ANEXO

																		AE-10

				LICITACION No.:						DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:								HOJA :

																		DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:						NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE								FECHA:

				CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO				IMPORTE		%

												P.U.		P.U. CON LETRA





AE-11

																								ANEXO

																								AE-11

				LICITACION No.:										FECHA DE INICIO										HOJA:

				DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:										FECHA DE TERMINO										DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:				NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE						PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS

				No. ORDEN
PROGRESIVO		CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS				AÑO		2002												IMPORTE
TOTAL

										MES		1		2		3		4		5		6

						PARTIDA

						SUBPARTIDA

										MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR

										MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO





AE-12.1

																								ANEXO

																								AE-12.1

				LICITACION No.:										FECHA DE INICIO:										HOJA:

				DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:										FECHA DE TERMINO:										DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:				NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:						PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO

				CATEGORIA		COSTO
MENSUAL		CANTIDAD
(MESES)		AÑO		2002												IMPORTE
A COSTO  
DIRECTO

										MES		1		2		3		4		5		6

										MONTOS MENSUALES PARCIALES

										MONTOS MENSUALES ACUMULADOS





AE-12.2

																										ANEXO

																										AE-12.2

				LICITACION No.:												FECHA DE INICIO:										HOJA:

				DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:												FECHA DE TERMINO:										DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:						NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:						PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA A COSTO DIRECTO

				No. EQUIPO		EQUIPO		HORAS
EFECTIVAS		COSTO
HORARIO		AÑO		2002												IMPORTE A 
COSTO
DIRECTO

												MES		1		2		3		4		5		6

												MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

												ACUMULADO





AE-12.3

																												ANEXO

																												AE-12.3

				LICITACION No.:																FECHA DE INICIO:								HOJA:

				DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:																FECHA DE TERMINO:								DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:								NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE								PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO

				No. ORDEN
PROGRESIVO		CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO
UNITARIO		AÑO		2002												IMPORTE A 
COSTO
DIRECTO

														MES		1		2		3		4		5		6

				NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO				MONTOS MENSUALES PARCIALES

								MONTOS MENSUALES ACUMULADOS





AE-12.4

																								ANEXO

																								AE-12.4

				LICITACION No.:										FECHA DE INICIO:										HOJA:

				DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:										FECHA DE TERMINO:										DE:

				RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:				NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:						PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

				PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO

				CATEGORIA		COSTO POR 
JORNADA		JORNADAS		AÑO		2002												SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO

										MES		1		2		3		4		5		6

										MONTO MENSUAL

										MONTO MENSUAL ACUMULADO






